CONTRATO No. 101-PR/FAISM-SF/2016
SDU-DOP-F01.02/REV.01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CONTRATO No. 101-PR/FAISM-SF/2016 A PRECIOS
UNITARIOS 'Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, REPRESENTADO POR EL C. FAUSTINO FELIX CHAVEZ,
C. ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ y LA C. ING. SILVIA LORENA JAIME
SERRANO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO Y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y
ECOLOGIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”
Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: CEYSA CONSTRUCTOR DEL NOROESTE S.A. DE
C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADO POR LA C. PAULA TERESA ACOSTA SOTO, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONE S.-

PRIMERA: "EL AYUNTAMIENTO" Declara:

A. “EL AYUNTAMIENTO”, que es una persona de derecho Publico, investida de personalidad
juridica {JP.atrimomo.propw, en los términos del articulo 115 de la Constitucion Politica de los
stados Unidos Mexicanos y capaz de administrar libremente su hacienda, articulo 129 en la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora y articulo 2 de la Ley de Gobierno y
Administracion Municipal. '

B. Que las personas que lo representan se encuentran facultados para celebrar el presente contrato de
conformidad con lo previsto en los articulos 25, 65 fraccion V, 81, 88y 89 fraccién VII de la Le
de Gobierno y Administracién Municipal, asi como en lo dispuesto por el articulo 33 fraccién XI
del Reglamento de la Administracion Publica Mur.ncg)al 1rectﬁ]£)ara el H. Ayuntamiento de
Cajeme, mismos que_ acreditan su personalidad de PRESIDENTE "MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA, mediante actas de sesion del Ayuntamiento No. 1 y 2 de
fecha 16 de Septiembre de 2015, asi como con el nombramiento oficial de fecha 16 de Septiembre
del 2015, respectivamente.

C. Que se cuenta con la autorizacién de log recursos para la realizacion de esta obra por parte de la
Jesqreaiazlb/lluénclpal de Cajeme, a través del oficio No. TMC/DPP/0O-330/2016 de fecha 09 de
unio de .

D. gge tiene su domicilio en calle 5 de Febrero sin niimero entre Avenida Allende y Avenida

idalgo edificio administrativo municipal, en Ciudad Obregén, Sonora, mismo que sefiala para oir

y recibir notificaciones, asi como para los fines y efectos legales que se deriven del presente
contrato.

E. %ue su registro federal de contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:
CA-271127-P40.

F. Que cuenta con el proyecto, las normas y especificaciones de construccién, asi como el programa
e ejecucion de la obra publica materia del presente contrato.

G. Que la adjudicacion del presente contrato se realizo mediante el procedimiento de Licitacion
Simplificada en término de lo dispuesto en el articulo 34, fraccién II de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sonora, segiin se desprende de Acta de Fallo
de fecha 29 de Junio de 2016.

SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" declara:

A).- Que es una sociedad anénima constituida de conformidad con las leyes mexicanas y que acredita
su existencia mediante testimonio de la Escritura Constitutiva nimero 45,165 Volumen 1130 de dia 25
del mes Septiembre de afio de 2012, otorgada ante la fe del Notario Publico N° 25, Lic. Jesus Luis
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Castro Flores de la Ciudad de CIUDAD OBREGON, estado de Sonora debidamente inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y el Comercio con el niimero 42191*4, de dia 28 del mes Septiembre
de afio de 2012. Que su registro federal de contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico es: CCN120925HS5. Que la C. PAULA TERESA ACOSTA SOTO es su
ADMINISTRADOR UNICO y acredita este caracter con el testimonio de la Escritura Constitutiva
numero 45,165 Volumen 1130 de dia 25 del mes Septiembre de afio de 2012, otorgada ante la fe del
Notario Piblico N° 25, Lic. Jesus Luis Castro Flores de la Ciudad de CIUDAD OBREGON.,

B).- Que tiene establecido su domicilio en: Zaragoza No. 313-B, Col. Centro de la ciudad de
Ciudad Obregoén, Sonora, mismo que seflala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

C).- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sonora, su reglamento y las Reglas Generales para la
Contratacién y Ejecucion de las Obras Publicas, y de los servicios relacionados con las mismas
dependencias y entidades de la Administracién Publica Estatal.

D).- Que conoce el contenido del Catdlogo de Conceptos, Programa de Trabajo y Especificaciones
Generales y complementarias de este proyecto, los que debidamente firmados por las partes, integran el
presente contrato, asi como las demas normas que regulen la ejecucion de los trabajos.

E).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
las caracteristicas de la zona, asi como las condiciones fisicas y climatologicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de trabajo que se van a
realizar, haciéndose responsable en su totalidad de la ejecucién del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
CLAUSUL A S-

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL
CONTRATISTA" la realizacion de una Obra Publica consistente en “REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE 19 DE NOVIEMBRE
ENTRE SEVERIANO TALAMANTE Y EMILIANO ZAPATA, COL. ZONA URBANA,
COMISARIA DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.” de acuerdo con los
planos de proyecto, y este se obliga a realizarla hasta su terminacién, acatando para ello lo establecido
en los diversos ordenamientos, normas y anexos seflalados en los incisos "C)" y “D)”, de la segunda
declaracion de este contrato, asi como las Normas de Construccion vigentes en el lugar en donde se
deban realizar los trabajos, mismo que se tienen reproducidos como parte integrante de &ste contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $ 1,790,605.26
(Son: Un Millén Setecientos Noventa Mil Seiscientos Cinco Pesos 26/100 M.N.) més el 16% de
LV.A. que importa la cantidad de $ 286,496.84 (Son: Doscientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos
Noventa y Seis Pesos 84/100 M.N.), dando un total de $ 2,077,102.10 (Son: Dos Millones Setenta y
Siete Mil Ciento Dos Pesos 10/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos
objeto del presente contrato en un plazo de 105 dias naturales, debiendo iniciar estos el dia 04 de Julio
de 2016 y a concluirla el dia 16 de Octubre de 2016, de conformidad con el programa de obra
aprobado por "EL AYUNTAMIENTOQ".

"EL AYUNTAMIENTQ", a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y

Ecologia, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dard a "EL
CONTRATISTA" por escrito, a través de la bitdcora de obra, las instrucciones que estime pertinentes,
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relacionadas con el tiempo de ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del
mismo que ordene "EL AYUNTAMIENTO".

Es facultad de "EL AYUNTAMIENTO", realizar la inspeccion de todos los materiales que "EL
CONTRATISTA" vaya a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en lugares de
adquisicion o fabricacion.

CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: las partes convienen en que es facultad de “EL
AYUNTAMIENTO” la supervision constante y permanente de la ejecucion del programa de obra,
misma que realizard a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecologia, por

conducto del Residente de Obra auxiliado técnicamente por la Supervision que “EL
AYUNTAMIENTOQ?” designe o contrate para tal efecto.

Las partes convienen en que es facultad de “EL. AYUNTAMIENTO” realizar la inspeccion para el
control de calidad de los materiales que “EL CONTRATISTA” vaya a utilizar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el sitio de ésta, 0 en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se
confiere a “EL. AYUNTAMIENTO” desde ahora la facultad de rechazar cualesquiera de ellos, si a
juicio, del Residente de Obra o la Supervision acreditados por “EL AYUNTAMIENTO”, los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida.

Las funciones de la Residencia de Obra seran las siguientes:

L. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos; ) ) )

II. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta egequmc}n de los
trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o auforizaciones que
presente “EL CONTRATISTA”, con relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato; o )

II. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en el articulo No.
13 relacionado con la fraccion Il y IV de la Ley de Obras Publicas y S%rvicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora; .

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos
ininterrumpidamente; ) )

V. Dar apertura a la bitacora, la cual quedara bajo su resguardo, y (/por medio de ella dar las
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule “EL ¢ ONTRATISTA”;

VI Vigilar y controlar el desatrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a
los” programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, y
rendimientos pactados en el contrato. . . )

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales, de proceso,
entre otros, debera recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las
areas correspondientes; o , )

VIL Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectonicos y de
ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares
de construccién, catdlogo de conceptos con sus analisis de precios unitarios o alcance de las
actividades de pbra, programas de ejecucion y suministros o utilizacion, términos de referencia y
alcance de servicios;

VIIL.  Reyisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos
sean de la calidad y caracteristicas ipactadas en el contrato;

IX. Autorlidzar las estimaciones, verificando que cuenten con los numeros generadores que las
respalden;

X. Cogrdinaf con los servidores f_pl’lblicos responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de

~ contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos; debiéndose auxiliar de “EL
AYUNTAMIENTQO?” para su formalizacion;

XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios;

XIL Rendir _informes periodicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento de “EL
CONTRATISTA” en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos;

XIIL.  Autorizar y firmar el finiquito del contrato;

XIV. Verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla
reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la
construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento y los
certificados de %arantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados;

XV.Presentar, cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al
contrato, a “EL. AYUNTAMIENTO?” el problema a efecto de analizar las alternativas de solucién,
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y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el
contrato; .
XVI. Las de%,nés que sefiale “EL AYUNTAMIENTO?”.

La supervision tendrd por objeto la verificacion por parte de “EL AYUNTAMIENTO?”, de que los
trabajos de construccion y realizacion de las obras objeto del presente contrato se realicen conforme al
proyecto, especificaciones, normas y control de calidad establecidos por “EL AYUNTAMIENTO”.

La Supervision que “EL AYUNTAMIENTO” designe serd la responsable, en los términos del articulo

121 del Resglamento de la Le¥ de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el

Estado de Sonora; de ejecutar las érdenes que éste les gire en todo lo relacionado con las obras, por lo

que la Supervision dard a “EL CONTRATISTA” por escrito, a través de la bitacora de obra, las

instrucciones que estime pertinentes para la buena marcha de la construccién, relacionadas con su

ejecucion en la forma "convenida 'y con las modificaciones que en su caso ordene “EL
YUNTAMIENTO”.

La Supervision tendra las siguientes funciones:

L. Revisar, previamente al inicio de los trabajos, detalladamente la informacién con relacién al
contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio, de la obra y de las
diversas partes y caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacion necesaria que le
Eerrmta iniciar los trabajos de supervision seglin lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente

asta su conclusion; _ ) . o )

II. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacién de los trabajos, el que
contendra, entre otros:

a) Copia de lanos;, L )
b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, segun corresponda;
¢) Modificaciones a los ]131311.053 . )
d) Registro y control de la bitacora, y las minutas de las juntas de obra;
e) Permisos, licencias y autorizaciones; o )
Contratos, convenios, programas de obra y suministros, nimeros generadores, cantidades de obra
realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;
% Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y
 Manuales y garantia de [a maquinaria y equipo;

III. Vigilar la buena ejecucion de la obra; )

IV. Registrar en la biticora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de la obra con la
;éerlodmdad que se establezca en el contrato; ) ) _

V. Celebrar juntas de trabajo con “EL CONTRATIS_TA” o la Residencia de Obra para analizar el

?stadg, avance, problemas y alternativas de solucién, consignando en las minutas los acuerdos

omados;

VL éﬂnalilzalq con la Residencia de Obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas

e solucion;

VIL Vigilar que “EL. CONTRATISTA” cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza
delos trabajos; | ) .

VIIL. | Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de aprobacion y, en su caso,
firmarlas de manera conjunta con el Superintendente para su tramite de pa(ligo;

IX. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas que
tengan asignada dicha tarea;, _ ) _

X. Analizar detalladamente el programa de ejecucién de los trabajos considerando e inco orando,

seéun el caso, los programas de suministros que “EL AYUNTAMIENTO” haya entregado a “EL

CONTRATISTA™, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de
instalacion permanente; o )

XI. Vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y
caracteristicas g).actadas en el contrato; ) )

XII. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido;

X1 Coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos, y

XIV. Las demas que le sefiale “EL. AYUNTAMIENTO?” én los términos de referencia.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA" el o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.
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SEXTA.- ALCANCES DE CONTRATO Y AMPLIACION DEL PLAZO.- El monto del contrato
incluye la realizacion de proyecto, de acuerdo a los alcances sefialados en el presupuesto. Si se

requieren otras obras no contenidas en el alcance del presente Contrato, “EL. CONTRATISTA”
acordard lo concerniente con “EL AYUNTAMIENTO”.

Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito una ampliacién al
plazo de ejecucién establecido en la clausula tercera de este contrato, siempre que por causas de fuerza
mayor, casos fortuitos o cualesquiera otra causa no imputables a “EL CONTRATISTA”, le fuere
imposible cumplir cabalmente en el plazo establecido.

Las partes estan de acuerdo en que “EL AYUNTAMIENTO?” tiene la facultad de autorizar o denegar
la solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la
procedencia.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL
AYUNTAMIENTOQ?” otorgard un anticipo por la cantidad de $ 537,181.58 (Son: Quinientos Treinta
y Siete Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 58/100 M.N.) més el 16% de 1.V.A. que importa la cantidad
de §85,949.05 (Son: Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 05/100 ML.N.),
dando un total de $ 623,130.63 (Son: Seiscientos Veintitres Mil Ciento Treinta Pesos 63/100 M.N.)
Que corresponde al 30% (Treinta Por ciento) de la asignacién total aprobada al contrato
correspondiente para el primer ejercicio presupuestal y el cual “EL. CONTRATISTA” se obliga a
utilizarlo en dichos trabajos.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sonora,
su Reglamento, y demdas normas complementarias.

Las partes estan de acuerdo que los anticipos subsecuentes, que en su caso se otorguen, se regularan por
las disposiciones aplicables de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sonora, su Reglamento, y las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucion de Obras
Publicas, vigentes.

Una vez acordado el anticipo por “EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA”, exhibira el
recibo y la péliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL. CONTRATISTA”, dentro de los 5 (Cinco) dias
naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA” firme el presente contrato, debera
presentar una fianza por el 100% del importe de los anticipos, otorgados por la institucion de fianzas
debidamente autorizada y aceptada por “EL. AYUNTAMIENTO?”.

Esta garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Piblicas y Ecologia, dando conocimiento a la Tesoreria
Municipal en los términos de la Ley, lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su
cancelacion.

Asi mismo, si “EL. CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de
los 10 (diez) dias posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la fianza correspondiente,
incluyendo los gastos financieros.

En caso de que “EL. CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos

financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal.
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OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones por trabajos ejecutados, que abarcaran intervalos no
mayores de un mes calendario con fecha de corte para presentacién de las estimaciones por “EL
CONTRATISTA”, los dias 20 de cada mes, durante el periodo que dure la realizacion de la obra,
mismas que se pagaran en las instalaciones que ocupa el ayuntamiento, en la forma que establecen las
especificaciones correspondientes sefialadas en articulo 133 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

Las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

NOVENA.- ESTIMACIONES.- Para los efectos de la Clausula anterior “EL. CONTRAT ISTA”,
acepta y se obliga a realizar la presentacién de las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte, sefialada por “EL. AYUNTAMIENTO”, estando a lo dispuesto en las
clausulas Decima quinta y Decima octava del presente instrumento.

DECIMA.- GARANTIAS.-: Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” se obliga a
constituir y otorgar en favor de la Tesoreria Municipal de Cajeme, las garantias correspondientes
como sigue:

1. La correcta aplicacion de los anticipos que en su caso reciban. Esta garantia deberd presentarse
previamente a la entrega del anticipo, dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en
que “EL CONTRATISTA” hubiere suscrito el contrato. Esta garantia deberd estar vigente
hasta que “EL. CONTRATISTA” amortice en su totalidad el o los anticipos recibidos; y

2. El cumplimiento de los contratos, de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en
que pudiera incurrir de conformidad con las leyes y el contrato respectivo. Esta garantia debera
presentarse a mas tardar en el momento en que se vaya a suscribir el contrato. Si transcurridos
estos plazos no se hubiera otorgado la fianza respectiva, “EL AYUNTAMIENTO” podra
determinar la no suscripcién del contrato.

Esta garantia estara vigente por un minimo de doce meses después de que las obras materia del contrato
hayan sido recibidos en su totalidad, y en los casos en que esa fecha sea posterior al vencimiento del
plazo anteriormente sefialado, quedard extendida hasta la fecha en que se satisfagan las
responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos o vicios ocultos.

El anticipo deberd garantizarse en su totalidad ya sea a través del otorgamiento de fianza, carta de
crédito irrevocable o aportacién de recursos liquidos al Fideicomiso de Garantias.

A efecto de cumplir con las garantias a que se refiere la fraccién 2 de esta clausula, “EL
CONTRATISTA” a su eleccion, podra presentar fianza equivalente al diez por ciento del monto total
de la obra o de la parte de la misma que se pretenda garantizar, o presentar una carta de crédito
irrevocable, por el equivalente al diez por ciento del monto de los trabajos a ejercer, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al diez por ciento del mismo monto en Fideicomiso de
Garantias especialmente constituido para ello. Los recursos aportados al Fideicomiso deberan invertirse
en instrumentos de renta fija.

“EL CONTRATISTA” podré retirar sus aportaciones del Fideicomiso de Garantias asi como sus
respectivos rendimientos, una vez trascurridos como minimo doce meses a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, o bien, hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas
y se corrijan los defectos o vicios ocultos, siempre y cuando esa fecha sea posterior al vencimiento del
plazo anteriormente sefialado.

En cualquier caso, para la cancelacion de la garantia correspondiente, se requerird la autorizacion previa
y por escrito del titular de “EL AYUNTAMIENTO?”, cuyo requisito debera asentarse en el documento
o poliza en el que conste dicha garantia.

/Pégina 6de 10




CONTRATO No. 101-PR/FAISM-SF/2016
SDU-DOP-F01.02/REV.01

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias no
previstas de orden econémico pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualesquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revision de los costos se realizarda mediante solicitud por escrito, que presente “EL
CONTRATISTA” a “EL AYUNTAMIENTO”, en los términos estipulados en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, quién
llevaré a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticién, en la inteligencia
de que dicha solicitud solo sera considerada cuando los conceptos de obra que sean fundamentales,
estén realizandose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir que no
exista en ellos demora imputable a “EL. CONTRATISTA”.

De considerar procedente la peticién de “EL CONTRATISTA”, después de haber evaluado los
razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, “EL AYUNTAMIENTO?”, ajustaré
los precios unitarios, los aplicara a los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud, de acuerdo al articulo 144, fraccion I, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- La recepcion de los trabajos, ya sea
Total 6 Parcial, se realizara dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que "EL
CONTRATISTA" comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados, para que esta verifique su debida conclusién.

Dicha recepcion serd mediante acta pormenorizada dentro de los quince dias naturales siguientes en que
"EL AYUNTAMIENTO" haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo
anterior. "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de reclamar a "EL CONTRATISTA" por
trabajos faltantes o mal ejecutados.

"EL AYUNTAMIENTO" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se
obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de la realizacién de los
mismos un representante permanente que obrard como un superintendente de construccién el cual
deberd tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva su derecho de aceptacion el cual podré ejercer en cualquier
tiempo. Para tal efecto serd responsabilidad del superintendente de construccién:

I.- Realizarlos ajustindose al contrato y en su caso a los anexos de este, asi como las érdenes e
instrucciones dadas por "EL AYUNTAMIENTO" a través del residente de supervisién, mismas que
deberan ser anotadas en la bitacora de obra.

IL- Ajustandose al monto del contrato original, en su caso a los importes adicionales que sean
suscritos, asi como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de construccion, seguridad
del personal en las instalaciones, ocupacion y uso de la via ptblica y control ambiental.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- "EL. CONTRATISTA" como empresario y
patrén de personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las
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reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO"
en relacion de los trabajos de este contrato.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA"
se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objetos de la obra, motivo del
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en este contrato y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de "EL AYUNTAMIENTO"
asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a "EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato y sus anexos hasta por el monto total de la misma, asi como los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y
por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado de Sonora y su Reglamento.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- A fin de verificar que "EL CONTRATISTA"
esté ejecutando las obras de este contrato de acuerdo con el programa y montos de obra aprobados,
"EL AYUNTAMIENTO" comparard mensualmente el importe de los trabajos efectuados con el que
debieron realizar, en los términos de dicho programa en la inteligencia de que al efectuar la
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

En la comparacién anterior no se tomara en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza
mayor o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA" ya que en tal evento "EL
AYUNTAMIENTO" hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan. Si como
consecuencia de las revisiones anteriores "EL AYUNTAMIENTO"  determina que "EL
CONTRATISTA" no concluira, o bien no concluye la obra en la fecha sefialada, aplicara una sancion
equivalente a uno al millar diario del monto total del contrato, hasta que se concluyan los trabajos,
independientemente del pago de la sancion que "EL AYUNTAMIENTO" llegara a aplicar a "EL
CONTRATISTA" podra exigir el cumplimiento del contrato.

En caso de que "EL AYUNTAMIENTO" con base en lo establecido en la clausula DECIMA
OCTAVA opta por la rescision del contrato la sancién que por tal concepto se aplicara a "EL
CONTRATISTA" seré aquella a que se refiere en los parrafos anteriores, destinandose a liquidar las
cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a "EL CONTRATISTA", ademas
de aplicar si da lugar a ello las garantias otorgadas conforme a la cldusula PECIMA quedando "EL
CONTRATISTA" obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que
podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas a juicio de "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA  SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL
AYUNTAMIENTO" podra suspender la obra temporalmente en todo o en parte de la obra contratada
en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que por ello implique
su terminacion definitiva. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL
AYUNTAMIENTO" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas de interés general o por contravencion en los términos del contrato de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estados de Sonora y su reglamento o de las disposiciones
que se deriven de ella.

"EL CONTRATISTA" acepta que cuando sea "EL AYUNTAMIENTO" el que determine rescindir
este contrato, dicha rescision operara en pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, en tanto
que si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo serd necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracion correspondiente.
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Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de "EL AYUNTAMIENTO", sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si "EL CONTRATISTA™ no inicia los trabajos de este contrato en la fecha que por escrito le
seflale "EL AYUNTAMIENTO".

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que
hubiesen sido rechazadas como defectuosas por "EL AYUNTAMIENTO".

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo justificado, no acata las
ordenes dadas por escrito por "EL AYUNTAMIENTO".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

S.- Si no cubre oportunamente los salarios de los trabajadores, las prestaciones de caracter laboral y el
IMSS.

6.- Si se declara en quiebra o en suspension de pagos, o hace sesion de bienes en forma que afecte este
contrato.

7.- Si se subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo.

8.- Si "EL CONTRATISTA" no dd a "EL AYUNTAMIENTO" 1y a las dependencias oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

9.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA", similar a las antes
expresadas.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL CONTRATISTA" de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo, en este contrato "EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la
rescision.

Si "EL. AYUNTAMIENTO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en estas clausulas, lo comunicard a "EL CONTRATISTA" en
forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo no mayor de veinte dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si transcurrido este plazo "EL
CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por
¢ste "EL AYUNTAMIENTO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que
proceda conforme a lo establecido en el parrafo anterior y en la clausula DECIMA QUINTA.

DECIMA NOVENA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para ejecucion de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado Sonora, su reglamento y demés normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGECIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- “EL. CONTRATISTA” acepta que
de las estimaciones que se le cubran se hagan las siguientes deducciones: el 0.2% (DOS AL MILLAR)
en apoyo al Instituto de Capacitacion de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
(I.C.LC.) y la parte proporcional correspondiente a la amortizacién de los anticipos otorgados.

EL 0.3% (TRES AL MILLAR) por los servicios de vigilancia, inspeccién y control a favor del
Organo y Control y Evaluaciéon Gubernamental Municipal, de conformidad con el articulo 117 de la

ley de ingreso y presupuesto de ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para
el Ejercicio Fiscal del 2016.

Ademds de lo anterior y con el fin de evitar riesgos en los tramos de construccion “EL
CONTRATISTA” acepta correr con los gastos que originan la colocacion de sefialamientos
preventivos necesarios, los cuales en horas nocturnas deberan ser luminosos e intermitentes, cuya
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fuente de energia no cause contaminacién al medio ambiente. Debido a que la obra se realizara en zona
urbana, deberd contar con el personal de vigilancia con el fin de evitar dafios en los tramos en proceso
de construccion.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi
como para aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA",

renuncia al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se someta
incondicionalmente a los tribunales que elija "EL AYUNTAMIENTO".

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS Y HABIENDOSE
MANIFESTADO CONFORMES CON SU TEXTO, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE
SUS PARTES, FIRMANDOLO EN CD. OBREGON MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA,
MEXICO, A LOS 30 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME

up

C. FAUSTINO FELIX CHAVEZ C. ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DESARROLLO URBANO
OBRAS P BLICAS Y ECOLOGIA

POR EL CONTRATISTA

CEYSA CONSTRUCTOR DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
PAULA TERESA ACOSTA SOTO
ADMINISTRADOR UNICO
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