CONTRATO No. 701-PR/FAISM-SJ/2016

SDU-DOP-F01.02/REV.01 -«

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 701-PR/FAISM-SJ/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, REPRESENTADO POR EL C. FAUSTINO FELIX CHAVEZ, C. ING. LUIS
ARMANDO ALCALA ALCARAZ y LA C. ING. SILVIA LORENA JATME SERRANO EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA, A QUIENES EN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR OTRA PARTE LA
EMPRESA: SERVICIOS MULTIPLES DE CAJEME CASMC S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. ING.
CARLOS ALBERTO DIAZ SANTOS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACION E S.-

PRIMERA: "EL AYUNTAMIENTO'" Declara:

A. “EL AYUNTAMIENTO”, que es una persona de derecho Publico, investida de personalidad
uridica %P_atnmomo_proplo, en los términos del articulo 115 de la Constitucion Politica de los
stados Unidos Mexicanos y capaz de administrar libremente su hacienda, articulo 129 en la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora y articulo 2 de la Ley de Gobierno y
Administracion Municipal.

B. Que las personas que lo representan se encuentran facultados para celebrar el presente contrato de
conformidad con lo previsto en los articulos 25, 65 fraccion V, 81, 88 y 89 fraccion VII de la Le
de Gobierno y Administracion Municipal, asi como en lo dlsgqesto por el articulo 33 fraccion XI
del Reglamento de la Administracion Pablica Municipal Directa para el H. Ayuntamiento de
Cajeme, mismos que_ acreditan su personalidad de PRESIDENTE "MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO y SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA, mediante actas de sesion del Ayuntamiento No. 1 y 2 de
fecha 16 de Septiembre de 2015, asi como con el nombramiento oficial de fecha 16 de Septiembre
del 2015, respectivamente.

C. ?ue se cuenta con la autorizacion de los recursos para la realizacion de esta obra por parte de la
esoreria Municipal de C%leme a través del oficio No. TMC/DPP/0-394/2016 de fecha 18 de
Noviembre de 2016 y TM /DPP/0-395/2016 de fecha 18 de Noviembre de 2016.

D. 896 tiene su domicilio en calle 5 de Febrero sin nimero entre Avenida Allende y Avenida

ldalgg edificio administrativo municipal, en Ciudad Obrego6n, Sonora, mismo que sefiala para oir

y recibir notificaciones, asi como para los fines y efectos legales que se deriven del presente
contrato.

E. %ue su registro federal de contribuyentes en la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico es:
CA-271127-P40.

F. Que cuenta con el proyecto, las normas y especificaciones de construccion, asi como el programa de
ejecucion de la obra publica materia del presente contrato.

G. gue la_adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de Licitag
impli_ﬁcai!la en término de lo dispuesto en el articulo 34, fraccion II de la Ley de Obras Puablich
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sonora, segiin se desprende de Acta de Fj

de fecha 07 de Diciembre de 2016.

SEGUNDA: "EL CONTRATISTA" declara:

A).- Que es una sociedad andnima constituida de conformidad con las leyes mexicanas y que acredita
su existencia mediante testimonio de la Escritura Constitutiva numero 44,825 Vol. 1121 de dia 01 del
mes Agosto de afio de 2012, otorgada ante la fe del Notario Publico N° 25, Lie. Jestis Luis Castro
Flores de la Ciudad de CIUDAD OBREGON, estado de Sonora debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y el Comercio con el nimero 42139*%4, de dia 06 del mes Agosto de afio de
2012. Que su registro federal de contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es:
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SMC120801ID5. Que el C. CARLOS ALBERTO DIAZ SANTOS es su caricter de
REPRESENTANTE LEGAL y acredita este cardcter con el testimonio de la Escritura Constitutiva
nimero 4,825 Vol. 1121 de dia 01 del mes Agosto de afio de 2012, otorgada ante la fe del Notario
Piblico N°® 25, Lic. Jesiis Luis Castro Flores de la Ciudad de CIUDAD OBREGON estado de
Sonora.

B).- Que tiene establecido su domicilio en: Calle Miguel Alem#n 671 Loc 2A, Col. Centro, en Cd.
Obregén, Municipio de Cajeme, Sonora, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

C).- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sonora, su reglamento y las Reglas Generales para la
Contratacion y Ejecucién de las Obras Publicas, y de los servicios relacionados con las mismas
dependencias y entidades de la Administracion Publica Estatal.

D).- Que conoce el contenido del Catdlogo de Conceptos, Programa de Trabajo y Especificaciones
Generales y complementarias de este proyecto, los que debidamente firmados por las partes, integran el
presente contrato, asi como las demds normas que regulen la ejecucion de los trabajos.

E).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
las caracteristicas de la zona, asi como las condiciones fisicas y climatolégicas del lugar, estando
conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de trabajo que se van a
realizar, haciéndose responsable en su totalidad de la ejecucion del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
CLAUSULA S-

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL
CONTRATISTA" la realizacion de una Obra Piblica consistente en “CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICACION DE EDUCACION
FISICA EN JARDIN DE NINOS LUIS PASTEUR, EN CAMPO 5, COMISARIA DE PUEBLO
YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.” de acuerdo con los planos de proyecto, y este se
obliga a realizarla hasta su terminacion, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en los incisos "C)" y “D)”, de la segunda declaracién de este
contrato, asi como las Normas de Construccion vigentes en el lugar en donde se deban realizar los
trabajos, mismo que se tienen reproducidos como parte integrante de éste contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato se conforma de una
Partida A, correspondiente a: “Construcion de Barda Perimetral en Jardin de Nifios Luis Pasteur ¢n
Campo 5, Comisaria de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora”, con un importe de $383, 91478
(Son: Trescientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Catorce Pesos 78/100 M.N) mds el 16% de I.V\A.
que importa la cantidad de $61,426.37 (Son: Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 37/100
M.N.), dando un total de $445,341.15 (Son: Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos
Cuarenta y Un Pesos 15/100 M.N.), ademas de una Partida B, correspondiente a: “Construccicn
Techado en Area de Imparticion de Educacion Fisica en Jardin de Nifios Luis Pasteur en Campo 5,
Comisaria de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora”, con un importe de $398, 259.13 (Son:
Trescientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 13/100 M.N) mds el 16% de
LV.A. que importa la cantidad de $63,721.47 (Son: Sesenta y Tres Mil Setecientos Veintiun Pesos
47/100 M.N.), dando un total de $461,980.60 (Son: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Novecientos
Ochenta Pesos 60/100 M.N.), dando un importe total de contrato de $ 782,173.92 (Son: Setecientos
Ochenta y Dos Mil Ciento Setenta y Tres Pesos 92/100 M.N.) maés el 16% de 1.V.A. que importa la
cantidad de $ 125,147.83 (Son: Ciento Veinticinco Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 83/100
M.N.), dando un total de $ 907,321.75 (Son: Novecientos Siete Mil Trescientos Veintiun Pesos
75/100 M.N.).
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos
objeto del presente contrato en un plazo de 20 dias naturales, debiendo iniciar estos el dia 12 de
Diciembre de 2016 y a concluirla el dia 31 de Diciembre de 2016, de conformidad con el programa de
obra aprobado por "EL AYUNTAMIENTO".

"EL AYUNTAMIENTO", a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Piiblicas y
Ecologia, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a "EL
CONTRATISTA" por escrito, a traves de la bitdcora de obra, las instrucciones que estime pertinentes,
relacionadas con el tiempo de ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del
mismo que ordene "EL AYUNTAMIENTO".

Es facultad de "EL AYUNTAMIENTO", realizar la inspeccion de todos los materiales que "EL
CONTRATISTA" vaya a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en lugares de
adquisicion o fabricacion.

CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: las partes convienen en que es facultad de “EL
AYUNTAMIENTO” la supervision constante y permanente de la ejecucion del programa de obra,
misma que realizara a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecologia, por
conducto del Residente de Obra auxiliado técnicamente por la Supervision que “EL
AYUNTAMIENTO” designe o contrate para tal efecto.

Las partes convienen en que es facultad de “EL. AYUNTAMIENTO” realizar la inspeccion para el
control de calidad de los materiales que “EL. CONTRATISTA” vaya a utilizar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se
pqnﬁere a “EL AYUNTAMIENTOQ” desde ahora la facultad de rechazar cualesquiera de ellos, si a
juicio_del Residente de Obra o la Supervision acreditados por “EL. AYUNTAMIENTO”, los
materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida.

Las funciones de la Residencia de Obra seran las siguientes:

I.  Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos;

II. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los
trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que
presente “EL. CONTRATISTA”, con relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato;

II. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas en el articulo No.
13 relacionado con la fraccion Il y IV de la Ley de Obras Piblicas y S%nncms Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora;

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabaj

V. Dar apertura a la bitdcora, la cual quedard bajo su resguardo, y daor medio de ella dar
instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule “RL CONTRATISTA”;

VI. Vigilar y controlar el desatrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apega
los” programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados,
rendimientos pactados en el contrato. i ) )

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitecténicos, funcionales, de proceso,
entre otros, deberd recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las
areas correspondientes; . . .

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitecténicos y de
ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares
de construccion, catdlogo de conceptos con sus andlisis de precios unitarios o alcance de las
actividades de obra, programas de ejecucion y suministros o utilizacion, términos de referencia y
alcance de servicios; )

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos
sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el conirato;

IX. Autoni'hzar las estimaciones, veriticando que cuenten con los nimeros generadores que las
respalden;

ininterrumpidamente; ' \
X
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X. Coordinar con los servidores fpl'lb“COS responsables, las terminaciones anticipadas o rescisiones de
contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos; debiéndose auxiliar de “EL
AYUNTAMIENTO?” para su formalizacion; )

XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios;

XII. Rendir informes periodicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento de “EL
CONTRATISTA” en los aspectos legales, técnicos, econdomicos, financieros y administrativos;

XIIL.  Autorizar y firmar el finiquito del contrato;

XIV. Verificar la correcta cqncc‘usu')n de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla
reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la
construccion final, asi como, los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados;

XV.Presentar, cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al
contrato, a “EL. AYUNTAMIENTQO?” el problema a efecto de analizar las alternativas de solucion
y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar e
contrato;

XVIL. Las del}’fnés que sefiale “EL AYUNTAMIENTO”.

La supervision tendra por objeto la verificacion por parte de “EL. AYUNTAMIENTO”, de que los
trabajos de construccion y realizacion de las obras objeto del presente contrato se realicen conforme al
proyecto, especificaciones, normas y control de calidad establecidos por “EL AYUNTAMIENTO?”.

La Supervision que “EL AYUNTAMIENTO? designe serd la responsable, en los términos del articulo

121 del Rgglamento de la Le{ de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el

Estado de Sonora; de ejecutar las érdenes que éste les gire en todo lo relacionado con las obras, por lo

que la Supervision dard a “EL. CONTRATISTA” por escrito, a través de la bitacora de obra, las

instrucciones que estime pertinentes para la buena marcha de la construccion, relacionadas con su

ejecucion en la forma convenida 'y con las modificaciones que en su caso ordene “EL
YUNTAMIENTO”.

La Supervision tendra las siguientes funciones:

I. Revisar, previamente al inicio de los trabajos, detalladamente la informacion con relacion al
contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra y de las
diversas partes y caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacion necesaria que le

ermita iniciar los trabajos de supervision segtin lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente
asta su conclusion; ) ) _ _ )

II. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de los trabajos, el que
contendra, entre otros:

a) Copia de planos; o

b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, seglin corresponda;

¢) Modificaciones a los ?lan‘os; ) )

d) Registro y control de la bitdcora, y las minutas de las juntas de obra;

e) Permisos, licencias y autorizaciones; . .
Contratos, convenios, grogramas de obra y suministros, nimeros generadores, cantidades de obra
realizadas y faltantes de ejecutar J presupuesto,

F Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y

1) Manuales y garantia de [a maquinaria y equipo;

IIl. Vigilar la buena ejecucion de la obra; ) .

IV. Registrar en la bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de la obra cop la
%enodlmc}ad que se establezca en el contrato; _ _ )

V. Celebrar juntas de trabajo con “EL CONThATISTA” o la Residencia de Obra para analizar

estadg, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las minutas los acuerdos

tomados;

VL é‘malilzatj con la Residencia de Obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas

e solucion; o o

VIL Xi ilar qge.“EL CONTRATISTA” cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza

e los trabajos, . . .

VII.  Revisar Jlas estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de aprobacién y, en su caso,
firmarlas de manera conjunta con el Superintendente para su tramite de pago;

IX. Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por conducto de las personas que
tengan asignada dicha tarea; ) . ) ) ]

X. Analizar detalladamente el programa de ejecucion de los traba]k(/}i considerando e incorporando,
segiin el caso, los programas de suministros que “EL AYUNTAMIENTO” haya entregado a “EL
CONTRATISTA”, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de
instalacion permanente;
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XI. Vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y
caracteristicas pactadas en ei_ contrato; . )

XII. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido;

XIII.  Coadyuvar en la elaboracién del finiquito de los trabajos, y . )

XIV. Las demés que le sefiale “EL AYUNTAMIENTQ?” en los términos de referencia.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA.- ALCANCES DE CONTRATO Y AMPLIACION DEL PLAZO.- El monto del contrato
incluye la realizacién de proyecto, de acuerdo a los alcances sefialados en el presupuesto. Si se
requieren otras obras no contenidas en el alcance del presente Contrato, “EL. CONTRATISTA”
acordara lo concerniente con “EL AYUNTAMIENTO?.

Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito una ampliacién al
. plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de este contrato, siempre que por causas de fuerza
mayor, casos fortuitos o cualesquiera otra causa no imputables a “EI. CONTRATISTA?, le fuere
imposible cumplir cabalmente en el plazo establecido.

Las partes estan de acuerdo en que “EL. AYUNTAMIENTO?” tiene la facultad de autorizar o denegar
la solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la
procedencia.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL
AYUNTAMIENTQO” otorgard un anticipo correspondiente a la Partida A correspondiente a:
“Construcion de Barda Perimetral en Jardin de Nifios Luis Pasteur en Campo 5, Comisaria de Pueblo
Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora’por $§115, 174.43 (Son: Ciento Quince Mil Ciento Setenta y
Cuatro Pesos 43/100 M.N) mds el 16% de LV.A. que importa la cantidad de $18,427.91 (Son:
Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 91/100 M.N.), dando un total de $133,602.34 (Son:
Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Dos Pesos 34/100 M.N.), ademas de un anticipo para la Partida
B correspondiente a: “Construccion de Techado en Area de Imparticion de Educacion Fisica en Jardin
de Nifios Luis Pasteur en Campo 5, Comisaria de Pueblo Yaqui, Municipio de Cajeme, Sonora” por
$119, 477.74 (Son: Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos Sefenta y Siete Pesos 74/100 M.N) mds el
16% de LV.A. que importa la cantidad de $19,116.44 (Son: Diecinneve Mil Ciento Dieciseis Pesos
44/100 M.N.), dando un total de $138,594.18 (Son: Ciento Treinta y Ocho Mil Quinientos Noventa y
Cuatro Pesos 18/100 M.N.). Dando un importe de anticipo total de $ 234,652.17 (Son: Doscientos
Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 17/100 M.N.) més el 16% de 1.V.A. que
importa la cantidad de $ 37,544.35 (Son: Treinta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pegos
35/100 M.N.), dando un total de $ 272,196.52 (Son: Doscientos Setenta y Dos Mil Ciento Noventp y
Seis Pesos 52/100 M.N.) Que corresponde al 30% (Treinta Por ciento) de la asignacidn total aprobada
al contrato correspondiente para el primer ejercicio presupuestal y el cual “EL CONTRATISTA”
obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

El otorgamiento y amortizaciéon de los anticipos, se sujetard a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sonora,
su Reglamento, y demdas normas complementarias.

Las partes estdn de acuerdo que los anticipos subsecuentes, que en su caso se otorguen, se regularan por
las disposiciones aplicables de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sonora, su Reglamento, y las Reglas Generales para [a Contratacion y Ejecucion de Obras
Publicas, vigentes.
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Una vez acordado el anticipo por “EL AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA”, exhibira el
recibo y la péliza de fianza correspondiente para su aprobacion.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA”, dentro de los 5 (Cinco) dias
naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA” firme el presente contrato, debera
presentar una fianza por el 100% del importe de los anticipos, otorgados por la institucion de fianzas
debidamente autorizada y aceptada por “EL AYUNTAMIENTO”.

Esta garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecologia, dando conocimiento a la Tesoreria
Municipal en los términos de la Ley, lo notificard por escrito a la institucién afianzadora para su
cancelacion.

Asi mismo, si “EL CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de
los 10 (diez) dias posteriores al cierre del ejercicio, se hard efectiva la fianza correspondiente,
incluyendo los gastos financieros.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacion de estimaciones por trabajos ejecutados, que abarcaran intervalos no
mayores de un mes calendario con fecha de corte para presentacion de las estimaciones por “EL
CONTRATISTA?”, los dias 20 de cada mes, durante el periodo que dure la realizacion de la obra,
mismas que se pagaran en las instalaciones que ocupa el ayuntamiento, en la forma que establecen las
especificaciones correspondientes sefialadas en articulo 133 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

Las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

NOVENA.- ESTIMACIONES.- Para los efectos de la Clausula anterior “EL. CONTRATISTA”,
acepta y se obliga a realizar la presentacion de las estimaciones dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte, sefialada por “EL AYUNTAMIENTO”, estando a lo dispuesto en las
clausulas Decima quinta y Decima octava del presente instrumento.

DECIMA.- GARANTIAS.-: Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” se obliga a
constituir y otorgar en favor de la Tesoreria Municipal de Cajeme, las garantias correspondiente
como sigue:

1. La correcta aplicacion de los anticipos que en su caso reciban. Esta garantia debera presentay
previamente a la entrega del anticipo, dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha'e
que “EL CONTRATISTA” hubiere suscrito el contrato. Esta garantia deberd estar vigents
hasta que “EL CONTRATISTA” amortice en su totalidad el o los anticipos recibidos; y

2. El cumplimiento de los contratos, de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en
que pudiera incurtir de conformidad con las leyes y el contrato respectivo. Esta garantia debera
presentarse a mas tardar en el momento en que se vaya a suscribir el contrato. Si transcurridos
estos plazos no se hubiera otorgado la fianza respectiva, “EL AYUNTAMIENTQO” podra
determinar la no suscripcion del contrato.

Esta garantia estara vigente por un minimo de doce meses después de que las obras materia del contrato
hayan sido recibidos en su totalidad, y en los casos en que esa fecha sea posterior al vencimiento del
plazo anteriormente sefialado, quedard extendida hasta la fecha en que se satisfagan las
responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos o vicios ocultos.

Pagina 6de 11




CONTRATO No. 701-PR/FAISM-SJ/2016
SDU-DOP-F01.02/REV.01

El anticipo debera garantizarse en su totalidad ya sea a través del otorgamiento de fianza, carta de
crédito irrevocable o aportacion de recursos liquidos al Fideicomiso de Garantias.

A efecto de cumplir con las garantias a que se refiere la fraccion 2 de esta clausula, “EL
CONTRATISTA?” a su eleccion, podré presentar fianza equivalente al diez por ciento del monto total
de la obra o de la parte de la misma que se pretenda garantizar, o presentar una carta de crédito
irrevocable, por el equivalente al diez por ciento del monto de los trabajos a ejercer, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al diez por ciento del mismo monto en Fideicomiso de
Garantias especialmente constituido para ello. Los recursos aportados al Fideicomiso deberan invertirse
en instrumentos de renta fija.

“EL. CONTRATISTA” podra retirar sus aportaciones del Fideicomiso de Garantias asi como sus
respectivos rendimientos, una vez trascurridos como minimo doce meses a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, o bien, hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas
y se corrijan los defectos o vicios ocultos, siempre y cuando esa fecha sea posterior al vencimiento del
plazo anteriormente sefialado.

En cualquier caso, para la cancelacion de la garantia correspondiente, se requerira la autorizacion previa
y por escrito del titular de “EL. AYUNTAMIENTO?”, cuyo requisito debera asentarse en el documento
o péliza en el que conste dicha garantia.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias no
previstas de orden econdémico pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualesquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia,

La revision de los costos se realizara mediante solicitud por escrito, que presente “EL
CONTRATISTA” a “EL. AYUNTAMIENTO?”, en los términos estipulados en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, quién
llevaré a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia
de que dicha solicitud solo serd considerada cuando los conceptos de obra que sean fundamentales,
estén realizandose conforme al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir que no
exista en ellos demora imputable a “EL. CONTRATISTA”.

De considerar procedente la peticion de “EL. CONTRATISTA”, después de haber evaluado los
razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, “EL. AYUNTAMIENTO?, ajustard
los precios unitarios, los aplicara a los conceptos de obra que conforme al programa se ejecuten a papti

de la fecha de presentacion de la solicitud, de acuerdo al articulo 144, fraccion I, del Reglamento dg
Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- La recepcion de los trabajos, ya sk
Total 6 Parcial, se realizard dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que "EL
CONTRATISTA" comunique a "EL AYUNTAMIENTO" la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados, para que esta verifique su debida conclusion.

Dicha recepcion serd mediante acta pormenorizada dentro de los quince dias naturales siguientes en que
"EL AYUNTAMIENTO" haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del parrafo
anterior. "EL. AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de reclamar a "EL. CONTRATISTA" por
trabajos faltantes o mal ejecutados.

"EL AYUNTAMIENTO" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran trabajos
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
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DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se
obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de la realizacion de los
mismos un representante permanente que obrard como un superintendente de construccién el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

"EL AYUNTAMIENTO" se reserva su derecho de aceptacion el cual podra ejercer en cualquier
tiempo. Para tal efecto sera responsabilidad del superintendente de construccion:

I.- Realizarlos ajustdndose al contrato y en su caso a los anexos de este, asi como las 6rdenes e
instrucciones dadas por "EL AYUNTAMIENTO" a través del residente de supervision, mismas que
deberan ser anotadas en la biticora de obra.

Il.- Ajustindose al monto del contrato original, en su caso a los importes adicionales que sean
suscritos, asi como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de construccion, seguridad
del personal en las instalaciones, ocupacion y uso de la via piblica y control ambiental.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES.- "EL. CONTRATISTA" como empresario y
patrén de personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO"
en relacion de los trabajos de este contrato.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA"
se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objetos de la obra, motivo del
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en este contrato y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de "EL AYUNTAMIENTO"
asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a "EL
AYUNTAMIENTO" o a terceros en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato y sus anexos hasta por el monto total de la misma, asi como los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y
por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en términos de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado de Sonora y su Reglamento.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES.- A fin de verificar que "EL CONTRATISTA”
esté ejecutando las obras de este contrato de acuerdo con el programa y montos de obra aprobados,
"EL AYUNTAMIENTO" comparard mensualmente el importe de los trabajos efectuados con el qu
debieron realizar, en los términos de dicho programa en la inteligencia de que al efectuar [a
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

En la comparacion anterior no se tomara en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuer
mayor o cualguier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA" ya que en tal evento "EL
AYUNTAMIENTO" hard al programa las modificaciones que a su juicio procedan. Si como
consecuencia de las revisiones anteriores "EL. AYUNTAMIENTO” determina que "EL
CONTRATISTA" no concluird, o bien no concluye la obra en la fecha sefialada, aplicard una sancién
equivalente a uno al millar diario del monto total del contrato, hasta que se concluyan los trabajos,
independientemente del pago de la sancion que “EL. AYUNTAMIENTO" llegara a aplicar a "EL
CONTRATISTA" podra exigir el cumplimiento del contrato.

En caso de que "EL AYUNTAMIENTO" con base en lo establecido en la clausula DECIMA
OCTAVA opta por la rescision del contrato la sancion que por tal concepto se aplicara a "EL
CONTRATISTA" sera aquella a que se refiere en los pdrrafos anteriores, destindndose a liquidar las
cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a "EL CONTRATISTA", ademas
de aplicar si da lugar a ello las garantias otorgadas conforme a la cldusula DECIMA quedando "EL

Pagina 8 de 11




CONTRATO No. 701-PR/FAISM-SJ/2016
SDU-DOP-F01.02/REV.01

CONTRATISTA" obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que
podra ser hasta por el monto de las garantias otorgadas a juicio de "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA  SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL
AYUNTAMIENTO" podra suspender la obra temporalmente en todo o en parte de la obra contratada
en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general sin que por ello implique
su terminacion definitiva. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL
AYUNTAMIENTO" podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas de interés general o por contravencion en los términos del contrato de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estados de Sonora y su reglamento o de las disposiciones
que se deriven de ella.

"EL CONTRATISTA" acepta que cuando sea "EL. AYUNTAMIENTO" el que determine rescindir
este contrato, dicha rescisidn operarad en pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, en tanto
que si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo sera necesario que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de "EL AYUNTAMIENTO", sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos de este contrato en la fecha que por escrito le
sefiale "ELL AYUNTAMIENTO".

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que
hubiesen sido rechazadas como defectuosas por "EL AYUNTAMIENTO".

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo justificado, no acata las
ordenes dadas por escrito por "EL AYUNTAMIENTO".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", ¢l atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

5.- Si no cubre oportunamente los salarios de los trabajadores, las prestaciones de caracter laboral y
IMSS.

6.- Si se declara en quiebra o en suspension de pagos, o hace sesion de bienes en forma que afecte este
contrato.

7.- Si se subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo.

8.- Si "EL CONTRATISTA" no dia a "EL. AYUNTAMIENTO” y a las dependencias oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

9.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA", similar a las antes
expresadas.
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En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL CONTRATISTA" de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo, en este contrato "EL AYUNTAMIENTO" podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar la
rescision.

Si "EL AYUNTAMIENTO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en estas clausulas, lo comunicard a "EL CONTRATISTA" en
forma fehaciente, a fin de que éste en un plazo no mayor de veinte dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si transcurrido este plazo "EL
CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por
éste "EL AYUNTAMIENTO" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que
proceda conforme a lo establecido en el parrafo anterior y en la clausula DECIMA QUINTA.

DECIMA NOVENA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para ejecucion de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado Sonora, su reglamento y demds normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

VIGECIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- “EL CONTRATISTA” acepta que
de las estimaciones que se le cubran se hagan las siguientes deducciones: el 0.2% (DOS AL MILLAR)
en apoyo al Instituto de Capacitacion de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
(I.C.I.C.) y la parte proporcional correspondiente a la amortizacién de los anticipos otorgados.

EL 0.3% (TRES AL MILLAR) por los servicios de vigilancia, inspeccién y control a favor del
Organo y Control y Evaluacién Gubernamental Municipal, de conformidad con el articulo 117 de la
ley de ingreso y presupuesto de ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para
el Ejercicio Fiscal del 2016.

Ademas de lo anterior v con el fin de evitar riesgos en los tramos de construccion “EL
CONTRATISTA” acepta correr con los gastos que originan la colocacion de sefialamientos
preventivos necesarios, los cuales en horas nocturnas deberdn ser luminosos e intermitentes, cuya
fuente de energia no cause contaminacién al medio ambiente. Debido a que la obra se realizard en zona
urbana, debera contar con el personal de vigilancia con el fin de evitar dafios en los tramos en proceso
de construccion.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato s
como para aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA\',
renuncia al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somet
incondicionalmente a los tribunales que elija "EL AYUNTAMIENTO".
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LEIDO EL PRESENTE CONTRATO POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS Y HABIENDOSE
MANIFESTADO CONFORMES CON SU TEXTO, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE
SUS PARTES, FIRMANDOLO EN CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA,
MEXICO, A LOS 07 DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME

ey 4

C. FAUSTING FELIX CHAVEZ C. ING. LU ARMANDO ALCALA ALCARAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SEC TARIO DEL AYUNTAMIENTO

7

—
ING/SILVIA NA JAIME SERRANO
SECRETARIA DESARROLLO URBANO

OBRAS RPUBLICAS Y ECOLOGIA

PORE NTRATISTA

SERVICIOS MULTIPLES DE CAJEME CASMC S.A. DE C.V.
C. ING. CARLOS ALBERTO DIAZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
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